วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ทะเบียนหนังสือรับ ๗๖๓
วันที่ 11 กค 2567
เวลา ๑๖.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ที่ ๗๖๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานขออนุมัติใช้ราคากลาง งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ตามบันทึกข้อความ รายงานขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน ๑ โครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ราคากลาง เป็นเงิน ๑๖๘,๗๔๒.๙๙ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

ดังนั้น งานพัสดุ จึงขออนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. อนุมัติ

๒. เห็นควรประการใด โปรดสั่งการ

(นางสาวพัชรา อ่อนเมือง)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายธีรศักดิ์ มะหะหมัด)
หัวหน้างานพัสดุ

เรียน ผอ.กฝป.กท.
- เห็นควรอนุมัติ ใช้ราคากลาง ตามเสนอ และมอบหมาย ดำเนินการตามกำหนด

(นางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

1. ตกม
2. ศุภากรณ์ ประคองทรัพย์
3. ผอ.กฝป.กท.
11 กค. 67

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ **อำเภอ/เขต** บางกะปิ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แบบ ปร.4 ที่แนบ **จำนวน** 5 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	128,900.00	1.3091	168,742.99	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	ค่าประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	168,742.99	
	(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)		ยอดสุทธิ	168,742.99	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชนะพล ทิพย์คงคา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายดนุสรณ์ พรหมแสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายบุญไทย มกราวรนันท์)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก) แผ่นที่ 1/ 5

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ **สังกัด** สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประมาณราคาโดย นายพัลลภ ผลพฤกษา **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก	1	งาน	128,900.00	128,900.00	-	-	128,900.00	
	1. ผนัง ฝั่ง A			-	-	-	-	-	
	1.1 ชุดผนัง A1-1			-	-	-	-	-	
	-กั้นผนัง โครงอลูมิเนียมขาว หนา 1.2 มม. ติดตั้งผนังด้วยกระจกใส หนา 5 มม.			-	-	-	-	-	
	กว้าง 1.25 ม. x สูง 2.40 ม. แบ่งกั้นด้วยโครงอลูมิเนียมขาว 3 ส่วน ได้แก่			-	-	-	-	-	
	ส่วนบน กว้าง 1.25 ม. x สูง 0.325 ม.			-	-	-	-	-	
	ส่วนกลาง กว้าง 1.25 ม. x สูง 0.95 ม.			-	-	-	-	-	
	ส่วนล่าง กว้าง 1.25 ม.x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	-ประตูบานเลื่อน โครงอลูมิเนียมขาว หนา 1.2 มม. ติดตั้งด้วยกระจกใส หนา 5 มม.			-	-	-	-	-	
	กว้าง 1.15 ม. x สูง 2.40 ม. แบ่งกั้นด้วยโครงอลูมิเนียมขาว 2 ส่วน ได้แก่			-	-	-	-	-	
	ส่วนผนังบนของประตู กว้าง 1.15 ม. x สูง 0.325 ม.			-	-	-	-	-	
	ส่วนประตูบานเลื่อนกระจกใส (ติดเสาโครงสร้างอาคาร) กว้าง 1.1 ม. x สูง 2.08			-	-	-	-	-	
	1.2 ชุดผนัง A1-2			-	-	-	-	-	
	-กั้นผนัง โครงอลูมิเนียมขาว หนา 1.2 มม. ติดตั้งผนังด้วยกระจกใส หนา 5 มม.			-	-	-	-	-	
	กว้าง 6.90 ม. x สูง 2.40 ม. แบ่งกั้นด้วยโครงอลูมิเนียมขาว 2 ส่วน ได้แก่			-	-	-	-	-	
	ส่วนบน แบ่งเป็น 6 ช่อง ได้แก่			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 1 (ติดเสาโครงสร้างอาคาร) กว้าง 1.075 ม.x สูง 1.325 ม.			-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				128,900.00		-	128,900.00	

(ลงชื่อ) .....

(นายพัลลภ ผลพฤกษา)

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะพล ทิพย์คงคา)

รับรองความถูกต้อง

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก) แผ่นที่ 2/ 5

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ **สังกัด** สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประมาณราคาโดย นายพัลลภ ผลพฤกษา **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ช่องที่ 2 กว้าง 1.1 ม. x สูง 1.325 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 3 กว้าง 1.1 ม. x สูง 1.325 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 4 กว้าง 1.1 ม. x สูง 1.325 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 5 กว้าง 1.1 ม. x สูง 1.325 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 6 กว้าง 1.075 ม. x สูง 1.325 ม.			-	-	-	-	-	
	ส่วนล่าง แบ่งเป็น 6 ช่อง ได้แก่			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 1 (ติดเสาโครงสร้างอาคาร) กว้าง 1.075 ม. x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 2 กว้าง 1.1 ม. x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 3 กว้าง 1.1 ม. x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 4 กว้าง 1.1 ม. x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 5 กว้าง 1.1 ม. x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 6 กว้าง 1.075 ม. x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	1.3 ชุดผนัง A2-1			-	-	-	-	-	
	-กั้นผนัง โครงอลูมิเนียมขาว หนา 1.2 มม. ติดตั้งผนังด้วยกระจกใส หนา 5 มม.			-	-	-	-	-	
	กว้าง 3.90 ม. x สูง 3.30 ม. แบ่งกั้นด้วยโครงอลูมิเนียมขาว 3 ส่วน ได้แก่			-	-	-	-	-	
	ส่วนบน แบ่งเป็น 3 ช่อง ได้แก่			-	-	-	-	-	
	รวมหน้า 2				-		-	-	
	สรุป รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 1-2				128,900.00		-	128,900.00	

(ลงชื่อ) .....

(นายพัลลภ ผลพฤกษา)

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะพล ทิพย์คงคา)

รับรองความถูกต้อง

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก) แผ่นที่ 3/ 5

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประมาณราคาโดย นายพัลลภ ผลพฤกษา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ช่องที่ 1 กว้าง 0.725 ม. x สูง 0.90 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 2 กว้าง 1.25 ม. x สูง 0.90 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 3 กว้าง 1.225 ม. x สูง 0.90 ม.			-	-	-	-	-	
	ส่วนกลาง แบ่งเป็น 3 ช่อง ได้แก่			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 1 กว้าง 1.225 ม. x สูง 1.325 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 2 กว้าง 1.25 ม. x สูง 1.325 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 3 กว้าง 1.225 ม. x สูง 1.325 ม.			-	-	-	-	-	
	ส่วนล่าง แบ่งเป็น 3 ช่อง ได้แก่			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 1 กว้าง 1.225 ม. x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 2 กว้าง 1.25 ม. x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 3 กว้าง 1.225 ม. x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	1.4 ชุดผนัง A2-2			-	-	-	-	-	
	-กั้นผนัง โครงอลูมิเนียมขาว หนา 1.2 มม. ติดตั้งผนังด้วยกระจกใส หนา 5 มม.			-	-	-	-	-	
	กว้าง 2.45 ม. x สูง 3.30 ม. แบ่งกั้นด้วยโครงอลูมิเนียมขาว 3 ส่วน ได้แก่			-	-	-	-	-	
	ส่วนบน แบ่งเป็น 3 ช่อง ได้แก่			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 1 (ติดผนัง A2-1) กว้าง 0.65 ม. x สูง 0.90 ม.			-	-	-	-	-	
	รวมหน้า 3				-		-	-	
	สรุป รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 1-3				128,900.00		-	128,900.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายพัลลภ ผลพฤกษา)

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะพล ทิพย์คงคา)

รับรองความถูกต้อง

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก) แผ่นที่ 4/ 5

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ **สังกัด** สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประมาณราคาโดย นายพัลลภ ผลพฤกษา **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ช่องที่ 2 กว้าง 0.65 ม. x สูง 0.90 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 3 กว้าง 0.95 ม. x สูง 0.90 ม.			-	-	-	-	-	
	ส่วนกลาง แบ่งเป็น 2 ช่อง ได้แก่			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 1 (ติดผนัง A2-1) กว้าง 0.65 ม. x สูง 1.325 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 2 กว้าง 0.65 ม. x สูง 1.325 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 3 ประตูบานเลื่อนโครงอลูมิเนียมขาว **			-	-	-	-	-	
	ส่วนล่าง แบ่งเป็น 3 ช่อง ได้แก่			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 1 (ติดผนัง A2-1) กว้าง 0.65 ม. x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 2 กว้าง 0.65 ม. x สูง 0.925 ม.			-	-	-	-	-	
	-ช่องที่ 3 ประตูบานเลื่อนโครงอลูมิเนียมขาว **			-	-	-	-	-	
	** ประตูบานเลื่อนโครงอลูมิเนียมขาว กระจกใส กว้าง 0.95 ม. x 2.35 ม.			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	2. ผนัง ฝั่ง B			-	-	-	-	-	
	2.1 ชุดผนัง B1			-	-	-	-	-	
	-ติดตั้งผนังด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ปิดทับผนังเดิม			-	-	-	-	-	
	กว้าง 8.95 ม. x สูง 2.40 ม.			-	-	-	-	-	
	รวมหน้า 4				-		-	-	
	สรุป รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 1-4				128,900.00		-	128,900.00	

(ลงชื่อ) .....

(นายพัลลภ ผลพฤกษา)

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนะพล ทิพย์คงคา)

รับรองความถูกต้อง

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก) แผ่นที่ 5/ 5

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประมาณราคาโดย นายพัลลภ ผลพฤกษา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 ชุดผนัง B2			-	-	-	-	-	
	-ติดตั้งผนังด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ปิดทับผนังเดิม			-	-	-	-	-	
	ด้านที่ 1 (ติดกับ B1) กว้าง 0.70 ม. x สูง 2.40 ม.			-	-	-	-	-	
	ด้านที่ 2 กว้าง 0.70 ม. x สูง 2.40 ม.			-	-	-	-	-	
	2.3 ชุดผนัง B3			-	-	-	-	-	
	-ติดตั้งผนังด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ปิดทับผนังเดิม			-	-	-	-	-	
	กว้าง 6.50 ม. x สูง 2.40 ม.			-	-	-	-	-	
	2.4 ชุดผนัง B4			-	-	-	-	-	
	-ติดตั้งผนังด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ปิดทับผนังเดิม			-	-	-	-	-	
	ด้านที่ 1 (ติดกับ B3) กว้าง 1.10 ม. x สูง 2.40 ม.			-	-	-	-	-	
	ด้านที่ 2 กว้าง 3.10 ม. x สูง 2.40 ม.			-	-	-	-	-	
	ด้านที่ 3 กว้าง 1.10 ม. x สูง 2.40 ม.			-	-	-	-	-	
	2.5 ชุดผนัง B5 (ติดเสาโครงสร้างอาคาร)			-	-	-	-	-	
	-ติดตั้งผนังด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ปิดทับผนังเดิม			-	-	-	-	-	
	กว้าง 3.35 ม. x สูง 2.40 ม.			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมหน้า 5				-		-	-	
	สรุป รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 1-5				128,900.00		-	128,900.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายพัลลภ ผลพฤกษา)

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายชนะพล ทิพย์คงคา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


รับรองความถูกต้อง















สภาพพื้นที่ของโครงการที่จะดำเนินการ

งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลกราฟิก
ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2567




LAY OUT PLAN

A


งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลกราฟิก
ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2567

2.1



ELEVATION (A)

งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลกราฟิก
ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2567




ชุดผนัง A1

งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลกราฟิก
ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2567

2.1.2


ชุดผนัง A2-1

ชุดผนัง A2-2



ชุดพนัง A2


งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลกราฟิก
ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2567



ชุดผนัง B

งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลกราฟิก
ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2567

2.2.1




งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลกราฟิก

ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2567

2.2.2

ชุดพนังสมาร์ทบอร์ด ติดตั้งกับโครงเหล็กเดิมของพนังอาคาร




ชุดพนังกระจกอลูมิเนียม(สีขาว) ติดตั้งใต้คานและใต้ฝ้าเพดานตามแบบ
ทำประตูทางเข้าด้านหน้าและด้านหลังตามแบบ

งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลกราฟิก
ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2567

2.2.3

ชุดพนังสมาร์ทบอร์ด ติดตั้งกับโครงเหล็กเดิมของพนังอาคาร



ชุดพนังกระจกอลูมิเนียม(สีขาว) ติดตั้งใต้คานและใต้ฝ้าเพดาน
ทำประตูทางเข้าด้านหน้าและด้านหลังตามแบบ

งานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลกราฟิก
ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๘,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ตามแบบแปลนของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๖๘,๗๔๒.๙๙ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณกลาง จำนวน ๖ แผ่น ประกอบด้วย

๖.๑ แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง	ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชนะพล ทิพย์คงคา	ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายดนุสรณ์ พรหมแสง	ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๗.๓ นายบุญไทย มกราวรนันท์	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ